
OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE TAMARANA BDI: 23,54%
PROJETO Nº: 81
PROPIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE TAMARANA
LOCAL RUA UBALDINO DE SÁ BITERNCOURT, S/N. - PRAÇA "A-B-3" ÁREA EQUIV. (1)(M²): 713,26
INFORMAÇÕES SINAPI:SINAPI PR - JULHO 2022 - NÃO DESONERADO DATA: 27/10/2022

FASE 1
1 23,54% R$ 184.361,09 8,74%
2 23,54% R$ 14.565,45 0,69%
3 23,54% R$ 46.206,11 2,19%
4 23,54% R$ 61.739,81 2,93%
5 23,54% R$ 23.512,94 1,11%
6 23,54% R$ 521.266,25 24,70%
7 23,54% R$ 31.162,83 1,48%
8 23,54% R$ 138.759,91 6,57%
9 23,54% R$ 83.970,01 3,98%

10 23,54% R$ 221.098,00 10,48%
11 23,54% R$ 91.113,07 4,32%
12 23,54% R$ 6.038,61 0,29%
13 23,54% R$ 264.525,75 12,53%
14 23,54% R$ 76.524,41 3,63%
15 23,54% R$ 129.222,54 6,12%
16 23,54% R$ 129.363,95 6,13%
17 23,54% R$ 84.191,76 3,99%
18 23,54% R$ 2.917,23 0,14%

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 2.110.539,72 100,0%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS CORRIDOS

PAREDES E PAINÉIS

ORÇAMENTO DESCRITIVO - FOLHA RESUMO

ITEM DESCRIÇÃO BDI PREÇO TOTAL %

SERVIÇOS PRELIMINARES
SERVIÇOS INICIAIS
INFRA-ESTRUTURA
SUPRA ESTRUTURA

LIMPEZA FINAL DE OBRA 
PAVIMENTAÇÃO

ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
COBERTURA
REVESTIMENTOS EM TETO
REVESTIMENTOS EM PAREDES
PISOS
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E 
AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO
PINTURA
SERVIÇOS DIVERSOS

CARIMBO E ASSINATURA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

1


